

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dně - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst. / 350434806/0/2018/50

Vaškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU



EXPORT

04.05.2018


STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

05/2018

Č. PARÉ



KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst. / 350434806/0/2018/Se

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

Legenda materiálů:

	Stávající kamenné zdivo
	Nové zdivo tl. dle dokumentace mm z CP P=15MPa na zdící maltu M10
	Nové zdivo tl. 140 mm z Porotherm 14 na na maltu pro tenké spáry M10
	Nové komínové zdivo - komínové tvárnice z lehčeného betonu s tep. izolační rohoží a keramickou vložkou
	Nové zdivo tl. 380 mm z děrovaných cihelných bloků porotherm 38TP8 s minerální izolací
	na maltu pro tenké spáry M10
	Nové betonové prolévací tvárnice TP12 - obezdívka komínu tl. 120 mm beton C20/25 - XC2, výžtuž Ø 8mm
	Podkladní betony tl. dle dokumentace, beton C16/20
	Podkladní ŽB deska tl. 100 mm, beton C20/25 - XC2 KARI síť 100/100mm - Ø 8mm
	Betonová mazanina s plastifikátorem tl. dle dokumentace Beton C20/25, KARI síť 150/150 mm - Ø 6 mm
	Minerální desky provětrávané fasády (ref. ROCKWOOL FASROCK) tl. 150 a 30 mm
	Minerální desk mezi krokvemi (ref. ISOVER UNI) tl. 200 mm
	Tepelná izolace z expandovaných stabilizovaných desek EPS 150 S stabil tl. 100 a 120 mm + spádové desky 2% - 20 mm
	Tepelná izolace z PIR desek - pero/drážka tl. 160mm
	Sádrokartonové příčky a předstěny - modrá deska 2xMA 12,5mm (nebo 1xMA 12,5) na CW 50 mm + akustická izolace (ref. ROCKWOOL RACKTON) tl. 50mm
	Hutněný podsyp
	Násyp z pěnnového skla fr. 16-32 mm

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys 1.NP Navrhovaný stav

REV

EXPORT

04.05.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

05/2018


MĚŘITKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.1.01

Č. PARÉ



Tabuľka miestností 1. NP

Název miestnosti	Plocha (m ²)	Skladba	Nálepová vrstva
Vstupná hala	15.24	P_1.02, P_1.04	Dlažba/dl. podlah
Obývací pokoj	68.69	P_1.02, P_1.03	Dl. podl. / kamen. dl.
Vnútorný skúpek	81.16	P_1.01	Hlinená dlažba
Kuchyňa	58.56	P_1.03	Dlažba
Reprezentačná miestnosť	38.95	P_1.03	Dlažba
Technická miestnosť	14.70	P_1.05	Dlažba
Redakčná	5.72	P_1.05	Dlažba
Príloha	1.44	P_1.05	Dlažba
WC	1.44	P_1.05	Dlažba
Príloha + Vstup	17.79	P_1.03	Dlažba
Spálňa	27.53	P_1.04	Dlažba
Chodba	7.74	P_2.07	Dlažba
Celkom	318.96 m²		

Skladba	Stěny	Skladba	Strop
S01 S02	Omlika	-	Dl. záklop
S01 S02	Omlika	-	Omlika
-	Kamenné zdvo	-	Omlika
S01 S02	Omlika-malba	-	Omlika
S01 S02	Omlika-malba	-	Omlika
S01 S02 S06	Omlika-malba	-	Omlika
S06	Keramický obklad	-	Omlika
S06 S12	Keramický obklad	-	Omlika
S06 S12	Keramický obklad	-	Omlika
S01 S02 S06 S10	Omlika - malba	-	Omlika
S01 S02	Omlika	-	Omlika
-	Kamenné zdvo	-	Dl. záklop

Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Skladba	Nášlapná vrstva	Skladba	Stěny	Skladba	Strop
01	Vstupní hala	15,24	P_1.02, P_1.04	Dlažba/dř. podlah	S01 S02	Omítka	-	Dř. záklop
02	Obývací pokoj	68,69	P_1.02, P_1.03	Dř. podl. / kamen. dl.	S01 S02	Omítka	-	Omítka
04	Vinný sklípek	61,16	P_1.01	Hliněná dlažba	-	Kamenné zdivo	-	Omítka
05	Kuchyně	58,56	P_1.03	Dlažba	S01 S02	Omítka-malba	-	Omítka
06	Reprezentační místnost	38,95	P_1.03	Dlažba	S01 S02	Omítka-malba	-	Omítka
08	Technická místnost	14,70	P_1.05	Dlažba	S01 S02 S06	Omítka-malba	-	Omítka
09a	Předsíňka	5,72	P_1.05	Dlažba	S08	Keramický obklad	-	Omítka
09b	Sprcha	1,44	P_1.05	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	-	Omítka
09c	WC	1,44	P_1.05	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	-	Omítka
10	Šatna + Vstup	17,79	P_1.03	Dlažba	S01 S02 S06 S10	Omítka - malba	-	Omítka
	Kaple	27,53	P_1.04	Dlažba	S01 S02	Omítka	-	Omítka
	Věž	7,74	P_2.07	Dřevěná podlaha	-	Kamenné zdivo	-	Dř. záklop
	Celkem	318,96 m²						

4.190
600
600
11.020
700
800
1.860

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku









Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst./ 350434806/0/2018/52

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

Legenda materiálů:

- | | |
|---|---|
|  | Stávající kamenné zdivo |
|  | Nové zdivo tl. dle dokumentace mm z CP P=15MPa
na zdivu maltu M10 |
|  | Nové zdivo tl. 140 mm z Porotherm 14
na na maltu pro tenké spáry M10 |
|  | Nové komínové zdivo - komínové tvárnice z lehčeného
betonu s tep. izolační rohoží a keramickou vložkou |
|  | Nové zdivo tl. 380 mm z děrovaných cihelných bloků
porotherm 38TP8 s minerální izolací
na maltu pro tenké spáry M10 |
|  | Nové betonové prolévací tvárnice TP12 - obezdívka komínu
tl. 120 mm beton C20/25 - XC2, výžtuž Ø 8mm |
|  | Podkladní betony tl. dle dokumentace, beton C16/20 |
|  | Podkladní ŽB deska tl. 100 mm, beton C20/25 - XC2
KARI síť 100/100mm - Ø 8mm |
|  | Betonová mazanina s plastifikátorem tl. dle dokumentace
Beton C20/25, KARI síť 150/150 mm - Ø 6 mm |
|  | Minerální desky provětrávané fasády
(ref. ROCKWOOL FASROCK) tl. 150 a 30 mm |
|  | Minerální desk mezi krokvemi (ref. ISOVER UNI)
tl. 200 mm |
|  | Tepelná izolace z expandovaných stabilizovaných desek
EPS 150 S stabil tl. 100 a 120 mm + spádové desky
2% - 20 mm |
|  | Tepelná izolace z PIR desek - pero/drážka
tl. 160mm |
|  | Sádkartonové příčky a předstěny - modrá deska
2xMA 12,5mm (nebo 1xMA 12,5) na CW 50 mm + akustická
izolace (ref. ROCKWOOL RACKTON) tl. 50mm |
|  | Hutněný podsyp |
|  | Násyp z pénnového skla fr. 16-32 mm |

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys 2.NP Navrhovaný stav



REVIZE

SEVERKA

EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

07/2018


MĚŘÍTKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.1.02

Č. PARÉ



Stavební
Schéma
kvalitní
a užitečné
až
pod
Všechny
odso

Tabulka místností 2.MP

Plocha	Stěny	Skládka	Strop
Nákladní vzhled			
Fotny			

Tabulka místností 2.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Skladba	Nášlapná vrstva	Skladba	Stěny	Skladba	Strop
2.01	Mezanin	17,23	P_2.02	Dřevěná podlaha	S14	Kam. zdivo/Omítka	-	Fošny
2.02	WC	4,13	P_2.01	Dlažba	S12 S15	Keramický obklad	C_3.01	SDK pohled
2.03	Sprcha	2,78	P_2.01	Dlažba	S12 S15	Keramický obklad	C_3.01	SDK podhled
2.04	Sauna	5,38	P_2.01	Dlažba	-	-	C_3.01	SDK podhled
2.05	Fitness	30,69	P_2.02	Dřevěná podlaha	S14	Kam. zdivo/Omítka	-	Fošny
2.06	Ložnice	29,31	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06 S10	Omítka	C_4.02	SDK podhled
2.07	Koupelna	5,63	P_2.04	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	C_3.03	SDK podhled
2.08	Prádelna	16,57	P_2.04	Dlažba	S06 S12	Keramický obklad/omítka	C_3.03	SDK podhled
2.09	Pokoj	17,96	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06 S11	Omítka	C_3.04	SDK podhled
2.10	Chodba	25,94	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06 S08	Omítka	C_3.04	SDK podhled
2.11	Koupelna	4,52	P_2.04	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	C_3.03	SDK podhled
2.12	Koupelna	7,91	P_2.04	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	C_3.03	SDK podhled
2.13	Úklid	2,07	P_2.04	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	C_3.03	SDK podhled
2.14	Ložnice	32,86	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06	Omítka	C_4.02	SDK podhled
2.16	Hala	14,75	P_2.06	Dřevěná podlaha	-	Kamenné zdivo/Omítka	-	-
2.17	Chodba	19,46	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06 S10	Omítka	C_4.02	SDK podhled
2.18	Šatna	9,46	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06	Omítka	C_4.02	SDK podhled
2.19	Koupelna	10,58	P_2.04	Dlažba	S12	Keramický obklad	C_4.01	SDK podhled
2.20	Ložnice	26,81	P_2.03	Dřevěná podlaha	S04 S06	Omítka	C_4.02	SDK podhled
2.27	Věži	7,66	P_2.07	Dřevěná podlaha	-	Kamenné zdivo	-	-
		291,70 m ²						

Celkem

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku











Schvaluje se za podmínek stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst./ 350434806/0/2018/5e

Veškeré změny dokumentace musí být výtvarně
odsouhlaseny!

Legenda materiálů:

-  Stávající kamenné zdivo
-  Nové zdivo tl. dle dokumentace mm z CP P=15MPa na zdicí maltu M10
-  Nové zdivo tl. 140 mm z Porothersm 14 na maltu pro tenké spáry M10
-  Nové komínové zdivo - komínové tvárnice z lehčeného betonu s tep. izolační rohoží a keramickou vložkou
-  Nové zdivo tl. 380 mm z děrovaných cihelných bloků porotherm 38TP8 s minerální izolací na maltu pro tenké spáry M10
-  Nové betonové prolévací tvárnice TP12 - obezdívka komínu
-  Tl. 120 mm beton C20/25 - XC2, výžtuž Ø 8mm
-  Podkladní betony tl. dle dokumentace, beton C16/20
-  Podkladní ŽB deska tl. 100 mm, beton C20/25 - XC2 KARI síť 100/100mm - Ø 8mm
-  Betonová mazanina s plastifikátorem tl. dle dokumentace Beton C20/25, KARI síť 150/150 mm - Ø 6 mm
-  Minerální desky provětrávané fasády (ref. ROCKWOOL FASROCK) tl. 150 a 30 mm
-  Minerální desk mezi krokvemi (ref. ISOVER UNI) tl. 200 mm
-  Tepelná izolace z expandovaných stabilizovaných desek EPS 150 S stabil tl. 100 a 120 mm + spádové desky 2% - 20 mm
-  Tepelná izolace z PIR desek - pero/drážka tl. 160mm
-  Sádkartonové příčky a předstěny - modrá deska 2xMA 12,5mm (nebo 1xMA 12,5) na CW 50 mm + akustická izolace (ref. ROCKWOOL RACKTON) tl. 50mm
-  Hutněný podsyp
-  Násyp z pěnnového skla fr. 16-32 mm

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrže v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9, 29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys 3.NP Navrhovaný stav



EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

DATUM

07/2018


MĚŘÍTKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.1.03

Č. PARÉ



Tabulka místnosti 3.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Skladby	Nášlapná vrstva	Skladby	Stěny	Skladby	Strop
3.01	Pracovna	48,86	P_3.01	Dřevěná podlaha	S03	Kamenné zdivo	C_2.01	Prkenný záklop
3.02	Chodba	11,46	P_3.02	Dřevěná podlaha	S14 S15	Omítka	C_4.02	SDK podhled
3.03	Pokoj pro hosty	23,39	P_3.02	Dřevěná podlaha	S11 S14	Omítka	C_4.02	SDK podhled
3.04	Koupelna	9,05	P_3.03	Dlažba	S12 S15	Keramický obklad	C_4.03	SDK podhled
3.05	Věž	7,71	P_2.07	Dřevěná podlaha	S03	Kamenné zdivo		Krov
3.06	Komora	3,32	P_3.02	Dřevěná podlaha	S14	Omítka	C_4.02	SDK podhled
3.07	Ložnice	30,15	P_3.02	Dřevěná podlaha	S14	Omítka	C_4.02	SDK podhled
3.08	Šatna	3,22	P_3.02	Dřevěná podlaha	S14	Omítka	C_4.02	SDK podhled
3.09	Kancelář správce	11,75	P_3.04	Dřevěná podlaha	- -		C_4.02	SDK podhled
Celkem		148,91 m²						

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování
dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst. / 350434806/0/2018/Sc

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

Legenda materiálů:

	Stávající kamenné zdivo
	Nové zdivo tl. dle dokumentace mm z CP P=15MPa na zdicí maltu M10
	Nové zdivo tl. 140 mm z Porotherm 14 na na maltu pro tenké spáry M10
	Nové komínové zdivo - komínové tvárnice z lehčeného betonu s tep. izolační rohoží a keramickou vložkou Nové zdivo tl. 380 mm z děrovaných cihelných bloků porotherm 38TP8 s minerální izolací na maltu pro tenké spáry M10
	Nové betonové prolévací tvárnice TP12 - obezdívka komínu Tl. 120 mm beton C20/25 - XC2, výžtuž Ø 8mm
	Podkladní betony tl. dle dokumentace, beton C16/20
	Podkladní ŽB deska tl. 100 mm, beton C20/25 - XC2 KARl síť 100/100mm - Ø 8mm
	Betonová mazanina s plastifikátorem tl. dle dokumentace Beton C20/25, KARl síť 150/150 mm - Ø 6 mm
	Minerální desky provětrávané fasády (ref. ROCKWOOL FASROCK) tl. 150 a 30 mm
	Minerální desk mezi krokvemi (ref. ISOVER UNI) tl. 200 mm
	Tepelná izolace z expandovaných stabilizovaných desek EPS 150 S stabil tl. 100 a 120 mm + spádové desky 2% - 20 mm
	Tepelná izolace z PIR desek - pero/drážka tl. 160mm
	Sádrokartonové příčky a předstěny - modrá deska 2xMA 12,5mm (nebo 1xMA 12,5) na CW 50 mm + akustická izolace (ref. ROCKWOOL RACKTON) tl. 50mm
	Hutněný podsyp
	Násyp z pěnnového skla fr. 16-32 mm

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrže v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys 4.NP Navrhovaný stav

EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0= - + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

07/2018


MĚŘITKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.1.04

Č. PARÉ



Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Skladby	Tabulka místnosti 4.NP Nášlapná vrstva
4.01	Studovna	48,58	P4.01	Dřevěná podlaha
Celkem		48,58 m²		

Skladby	Stěny	Skladby	Strop
	Kamenné stěny	C_2.02	Prkenný záklop



KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za ^{změny}podmínek stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování
dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst./ 350434806/P/2018/Še

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys střechy Navrhovaný stav

EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0= ~ + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

**Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením**

DATUM

07/2018


MĚŘÍTKO




1:75

ČÍSLO VÝKRESU


2.1.05

Č. PARÉ





KONC
Stavební úřad odbor výstavby a stavebního
Městského úřadu v Praze
Schvázeno ve zjevné jednání
(schvázeno v rámci zjevného jednání
a zjevného plánování)
dne - 8. 11. 2018
pod číselným jednáním výst. 350434806
Veškeré změny dokumentace musí být
odpovídající



PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Řez B
Navrhovaný stav



EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0= - + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

**Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením**

DATUM

07/2018


MĚŘITKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

2.2.02

Č. PARÉ



Stavetní úřad-odbor vý
Městakar
Schvaluje se za podmí
(souhlasu) vydaného z
a územního plánování
dne - 9. 11. 2018
pod číslem jednací
Veškeré změny dok
odsouhlaseny)

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst./ 350434806/0/2018/56

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

PISEK

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Řez C
Navrhovaný stav

REVIZE

EXPORT

07.05.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

05/2018




MĚŘÍTKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

2.2.03

Č. PARÉ



Schwabach, M.
 (1974) *Journal of
 the American
 Medical Association*
 228: 1111.

M/1
N
O
P

Nový střešní vikýř - dřevěný obklad
Nové ocelové zábradlí - barva kovářská černá
Nový převět - nový dřevěný prkenný obklad
Nová skleněná přístavba

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacím vyst./ 350434806/0/2018/Šv

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!



PÍSEK

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Pohled severní Navrhovaný stav



EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

07/2018

MĚŘÍTKO

1:75


ČÍSLO VÝKRESU

2.3.01

Č. PARÉ

Legenda povrchů:

A/1	Nová efektní šindelová mostřinná krytina
C	Hlavní fasádní plochy - obkládání kamennou zdí
D	Vnější fasádní plochy - obkládání omítkou sepevněnou barvou světlé barvy
D/1	Vnější fasádní plochy - nová omítková výplně, restaurační
E	Vnější fasádní plochy - nový dřevěný přízemní obklad
G/1	Nová krovová konstrukce oplocení - ohradní železnice
I/1	Nová dřevěná výplně okna - barva tmavá
J/1	Nová dřevěná výplně dveří a vrat - barva tmavá
K	Obkládání kamennou omítkou okna - barva světlá
K/1	Nová kamenná omítková okna - barva světlá
L	Obkládání okenních otvorů okna - barva kamenná
M/1	Nový efektní vřst - dřevěný obklad
N	Nová ozdobná zábradlí - barva kovově šedá
O	Nový prvek - nový dřevěný přízemní obklad
P	Nová ozdobná přístavba



KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku


Schvaluje se za předpokladu technického povolení
(souhlasu) vydaného zástupcem odboru výstavby
a územního plánování
dne - 5. 11. 2018

pod číslem jednání výst. 350434806/0/2018/jsu

Všechny změny dokumentace musí být přehledně
odpovězeny!

L
M/1
N
O
P

Stávající cihelné ostění otvorů - barva červená
Nový střešní vikýř - dřevěný obklad
Nové ocelové zábradlí - barva kovářská černá
Nový převět - nový dřevěný prkenný obklad
Nová skleněná přístavba



PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9, 29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

**Pohled jižní
Navrhovaný stav**



EXPORT

07.05.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = ~ + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

DATUM

05/2018

MĚŘÍTKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.3.02

Č. PARÉ

Legenda povrchů:

A/1	Nová střešní šindelová medfyrná krytina
C	Hlavní fasádní plochy - stávající kamenné zdivo
D	Veřejší fasádní plochy - stávající omítka vápenná barva světlé šedě
D/1	Veřejší fasádní plochy - nová omítka vápenná, restaurátorská
E	Veřejší fasádní plochy - nový dřevěný přízemní obklad
G/1	Nová koruna kamenného oplocení - chladný truhlík
I/1	Nová dřevěná výplně oken - barva hrubá
J/1	Nová dřevěná výplně dveří a vrat - barva hrubá
K	Stávající kamenné ostěnné otvory - barva šedá
K/1	Nová kamenná ostěnné otvory - barva šedá
L	Stávající chladné ostěnné otvory - barva červená
M/1	Nový střešní vřet - dřevěný obklad
N	Nové ocelové zábradlí - barva kovářská černá
O	Nový prvek - nový dřevěný přízemní obklad
P	Nová skleněná přístavba

KONCEPT

Stavební úřad-ortbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek územního povolení
(souhlasu vydaného zdejším odvozem výstavby
a územního plánování
dne - 9. 11. 2010

pod číslem jednání vyst. / 350434806/10/2010/56

Všechny změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

















N
O
P

Nový střešní vikýř - dřevěný obklad
Nové ocelové zábradlí - barva kovářská černá
Nový převět - nový dřevěný prkenný obklad
Nová skleněná přístavba

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacím vyst. / 350434806 / 0 / 2018 / Šv

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

.....

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Pohled východní Navrhovaný stav

REVIZE

EXPORT



31.07.2018

SEVERKA

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

07/2018


MĚŘITKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.3.03

Č. PARÉ



→ -15,000


→ -15,000

→ -15,000

→ -15,000

→ -15,000

→ -15,000



Legenda povrchů:

- A/1 Nové střešní konstrukce modřínová krytina
- C Hlavní fasádní plochy - stávkový kamenný zděv
- D Veršední fasádní plochy - stávkový omítka vepenná barva světlá lesklá
- D/1 Veršední fasádní plochy - nová omítka vepenná, restaurátorská
- E Veršední fasádní plochy - nový dřevěný překrývací obklad
- G/1 Nová koruna kamenného oplocení - dřevěný tráhák
- I/1 Nové dřevěné výplně oken - barva hnědá
- J/1 Nové dřevěné výplně dveří a vrat - barva hnědá
- K Stávkový kamenný cihlový obklad - barva lesklá
- K/1 Nová kamenná cihlová okna - barva lesklá
- L Stávkový cihlový cihlový obklad - barva kamenná
- M/1 Nový střešní výplň - dřevěný obklad
- N Nové ocelové zábradlí - barva kovová černá
- O Nový prvek - nový dřevěný překrývací obklad
- P Nová skleněná přístavba

KONCEPT

Stavění úřadového výstavby a územního plánování
Brněnské ulice a příslu

Schválilo se na podmínkách územního plánování
(projektu) výstavby zjednotit výstavbu
a územního plánování

1/1 - 1. 11. 2018

pod tímto jedním výše 350434806/0/2018/Sv

Všechny změny dokumentace musí být schváleny
obsluhovatel

L
M/1
N
O
P

Stávající cihelné ostění otvorů - barva červená

Nový střešní vikýř - dřevěný obklad

Nové ocelové zábradlí - barva kovářská černá

Nový převět - nový dřevěný prkenný obklad

Nová skleněná přístavba

KONCEPT


Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{Změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacím vyst./ 350434806/0/2018/Se

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!



PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Pohled západní Navrhovaný stav



EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0= ~ + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

07/2018


MĚŘITKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.3.04

Č. PARÉ



Legenda povrchů:

A/1	Nová střešní šindelová modřinová krytina
C	Hlavní fasádní plochy - stávající kamenné zdivo
D	Vedlejší fasádní plochy - stávající omítka vápenná barva světlá
D/1	Vedlejší fasádní plochy - nová omítka vápenná, restaurátorská
E	Vedlejší fasádní plochy - nový dřevěný prkenný obklad
G/1	Nová koruna kamenného oplocení - cihelný truhlík
I/1	Nové dřevěné výplně oken - barva hnědá
J/1	Nové dřevěné výplně dveří a vrat - barva hnědá
K	Stávající kamenné ostění otvorů - barva šedá
K/1	Nové kamenné ostění otvorů - barva šedá
L	Stávající cihelné ostění otvorů - barva červená
M/1	Nový střešní vikýř - dřevěný obklad
N	Nové ocelové zábradlí - barva kovářská černá
O	Nový prešt - nový dřevěný prkenný obklad
P	Nová skleněná přístavba

KONCEPT

Stavění úřad-ortbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schválka se ze podmínek veřejného povolení
projektu výstavby a územního plánování
v územním plánování

2018 - 9. 11. 2018
pod číselným jednáním vyst. / 350434006/0/2018/Š

Všechny změny dokumentace musí být předem
odpovězeny!