

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(soulasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dně - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst. / 350434806/0/2018/50

Vaškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU



EXPORT

04.05.2018

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

05/2018

Č. PARÉ



KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst. / 350434806/0/2018/Se

Všechny změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

Legenda materiálů:

- | | |
|--|---|
| | Stávající kamenné zdivo |
| | Nové zdivo tl. dle dokumentace mm z CP P=15MPa
na zdící maltu M10 |
| | Nové zdivo tl. 140 mm z Porotherm 14
na na maltu pro tenké spáry M10 |
| | Nové komínové zdivo - komínové tvárnice z lehčeného
betonu s tep. izolační rohoží a keramickou vložkou |
| | Nové zdivo tl. 380 mm z děrovaných cihelných bloků
porotherm 38TP8 s minerální izolací |
| | na maltu pro tenké spáry M10 |
| | Nové betonové prolévací tvárnice TP12 - obezdívka komínů
tl. 120 mm beton C20/25 - XC2, výžtuž Ø 8mm |
| | Podkladní betony tl. dle dokumentace, beton C16/20 |
| | Podkladní ŽB deska tl. 100 mm, beton C20/25 - XC2
KARI síť 100/100mm - Ø 8mm |
| | Betonová mazanina s plastifikátorem tl. dle dokumentace
Beton C20/25, KARI síť 150/150 mm - Ø 6 mm |
| | Minerální desky provětrávané fasády
(ref. ROCKWOOL FASROCK) tl. 150 a 30 mm |
| | Minerální desky mezi krokvemi (ref. ISOVER UNI)
tl. 200 mm |
| | Tepelná izolace z expandovaných stabilizovaných desek
EPS 150 S stabil tl. 100 a 120 mm + spádové desky
2% - 20 mm |
| | Tepelná izolace z PIR desek - pero/drážka
tl. 160mm |
| | Sádkartonové příčky a předstěny - modrá deska
2xMA 12,5mm (nebo 1xMA 12,5) na CW 50 mm + akustická
izolace (ref. ROCKWOOL RACKTON) tl. 50mm |
| | Hutněný podsyp |
| | Násyp z pěnnoého skla fr. 16-32 mm |

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys 1.NP Navrhovaný stav

REV

EXPORT

04.05.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

05/2018

MĚŘITKO

1:75





ČÍSLO VÝKRESU


2.1.01

Č. PARÉ

Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Skladba	Nášlapná vrstva	Skladba	Stěny	Skladba	Strop
01	Vstupní hala	15,24	P_1.02, P_1.04	Dlažba/dř. podlah	S01 S02	Omítka	-	Dř. záklop
02	Obývací pokoj	68,69	P_1.02, P_1.03	Dř. podl. / kamen. dl.	S01 S02	Omítka	-	Omítka
04	Vinný sklípek	61,16	P_1.01	Hliněná dlažba	-	Kamenné zdivo	-	Omítka
05	Kuchyně	58,56	P_1.03	Dlažba	S01 S02	Omítka-malba	-	Omítka
06	Reprezentační místnost	38,95	P_1.03	Dlažba	S01 S02	Omítka-malba	-	Omítka
08	Technická místnost	14,70	P_1.05	Dlažba	S01 S02 S06	Omítka-malba	-	Omítka
09a	Předsíňka	5,72	P_1.05	Dlažba	S08	Keramický obklad	-	Omítka
09b	Sprcha	1,44	P_1.05	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	-	Omítka
09c	WC	1,44	P_1.05	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	-	Omítka
0	Šatna + Vstup	17,79	P_1.03	Dlažba	S01 S02 S06 S10	Omítka - malba	-	Omítka
	Kaple	27,53	P_1.04	Dlažba	S01 S02	Omítka	-	Omítka
7	Věž	7,74	P_2.07	Dřevěná podlaha	-	Kamenné zdivo	-	Dř. záklop
	Celkem	318,96 m²						

- | | |
|---|---|
|  | Stávající kamenné zdivo |
|  | Nové zdivo tl. dle dokumentace mm z CP P=15MPa na zdicí maltu M10 |
|  | Nové zdivo tl. 140 mm z Porotherm 14 na na maltu pro tenké spáry M10 |
|  | Nové komínové zdivo - komínové tvárnice z lehčeného betonu s tep. izolační rohoží a keramickou vložkou |
|  | Nové zdivo tl. 380 mm z děrovaných cihelných bloků porotherm 38TP8 s minerální izolací na maltu pro tenké spáry M10 |
|  | Nové betonové prolévací tvárnice TP12 - obezdívka komínu Tl. 120 mm beton C20/25 - XC2, výžtuž Ø 8mm |
|  | Podkladní betony tl. dle dokumentace, beton C16/20 |
|  | Podkladní ŽB deska tl. 100 mm, beton C20/25 - XC2 KARI síť 100/100mm - Ø 8mm |
|  | Betonová mazanina s plastifikátorem tl. dle dokumentace Beton C20/25, KARI síť 150/150 mm - Ø6 mm |
|  | Minerální desky provětrávané fasády (ref. ROCKWOOL FASROCK) tl. 150 a 30 mm |
|  | Minerální desk mezi krokverni (ref. ISOVER UNI) tl.200 mm |
|  | Tepelná izolace z expandovaných stabilizovaných desek EPS 150 S stabil tl. 100 a 120 mm + spádové desky 2% - 20 mm |
|  | Tepelná izolace z PIR desek - pero/drážka tl. 160mm |
|  | Sádkartonové příčky a předstěny - modrá deska 2xMA 12,5mm (nebo 1xMA 12,5) na CW 50 mm + akustická izolace (ref. ROCKWOOL RACKTON) tl. 50mm |
|  | Hutněný podsyp |
|  | Násyp z pěnnového skla fr. 16-32 mm |



Stavební
Schéma
a výkres
podlaží
Velikost
přesahující

Tabulka místností 2. NP

Plocha	Název	Stěny	Skládka	Strop
	Název místnosti			

Tabulka místností 2.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Skladba	Nášlapná vrstva	Skladba	Stěny	Skladba	Strop
2.01	Mezanin	17,23	P_2.02	Dřevěná podlaha	S14	Kam. zdivo/Omítka	-	Fošny
2.02	WC	4,13	P_2.01	Dlažba	S12 S15	Keramický obklad	C_3.01	SDK pohled
2.03	Sprcha	2,78	P_2.01	Dlažba	S12 S15	Keramický obklad	C_3.01	SDK podhled
2.04	Sauna	5,38	P_2.01	Dlažba	-	-	C_3.01	SDK podhled
2.05	Fitness	30,69	P_2.02	Dřevěná podlaha	S14	Kam. zdivo/Omítka	-	Fošny
2.06	Ložnice	29,31	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06 S10	Omítka	C_4.02	SDK podhled
2.07	Koupelna	5,63	P_2.04	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	C_3.03	SDK podhled
2.08	Prádelna	16,57	P_2.04	Dlažba	S06 S12	Keramický obklad/omítka	C_3.03	SDK podhled
2.09	Pokoj	17,96	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06 S11	Omítka	C_3.04	SDK podhled
2.10	Chodba	25,94	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06 S08	Omítka	C_3.04	SDK podhled
2.11	Koupelna	4,52	P_2.04	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	C_3.03	SDK podhled
2.12	Koupelna	7,91	P_2.04	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	C_3.03	SDK podhled
2.13	Úklid	2,07	P_2.04	Dlažba	S08 S12	Keramický obklad	C_3.03	SDK podhled
2.14	Ložnice	32,86	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06	Omítka	C_4.02	SDK podhled
2.16	Hala	14,75	P_2.06	Dřevěná podlaha	-	Kamenné zdivo/Omítka	-	-
2.17	Chodba	19,46	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06 S10	Omítka	C_4.02	SDK podhled
2.18	Šatna	9,46	P_2.03	Dřevěná podlaha	S06	Omítka	C_4.02	SDK podhled
2.19	Koupelna	10,58	P_2.04	Dlažba	S12	Keramický obklad	C_4.01	SDK podhled
2.20	Ložnice	26,81	P_2.03	Dřevěná podlaha	S04 S06	Omítka	C_4.02	SDK podhled
2.27	Věži	7,66	P_2.07	Dřevěná podlaha	-	Kamenné zdivo	-	-
		291,70 m ²						

Celkem

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku




Schvaluje se za podmínek stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst./ 350434806/0/2018/5v

Veškeré změny dokumentace musí být
odsouhlaseny!

Legenda materiálů:

-  Stávající kamenné zdivo
-  Nové zdivo tl. dle dokumentace mm z CP P=15MPa na zdicí maltu M10
-  Nové zdivo tl. 140 mm z Porotherm 14 na maltu pro tenké spáry M10
-  Nové komínové zdivo - komínové tvárnice z lehčeného betonu s tep. izolační rohoží a keramickou vložkou
-  Nové zdivo tl. 380 mm z děrovaných cihelných bloků porotherm 38TP8 s minerální izolací na maltu pro tenké spáry M10
-  Nové betonové prolévací tvárnice TP12 - obezdívka komínu Tl. 120 mm beton C20/25 - XC2, výžtuž Ø 8mm
-  Podkladní betony tl. dle dokumentace, beton C16/20
-  Podkladní ŽB deska tl. 100 mm, beton C20/25 - XC2 KARI síť 100/100mm - Ø 8mm
-  Betonová mazanina s plastifikátorem tl. dle dokumentace Beton C20/25, KARI síť 150/150 mm - Ø6 mm
-  Minerální desky provětrávané fasády (ref. ROCKWOOL FASROCK) tl. 150 a 30 mm
-  Minerální desky mezi krokvemi (ref. ISOVER UNI) tl. 200 mm
-  Tepelná izolace z expandovaných stabilizovaných desek EPS 150 S stabil tl. 100 a 120 mm + spádové desky 2% - 20 mm
-  Tepelná izolace z PIR desek - pero/drážka tl. 160mm
-  Sádkartonové příčky a předstěny - modrá deska 2xMA 12,5mm (nebo 1xMA 12,5) na CW 50 mm + akustická izolace (ref. ROCKWOOL RACKTON) tl. 50mm
-  Hutněný podsyp
-  Násyp z pěnnového skla fr. 16-32 mm

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrže v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9, 29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys 3.NP Navrhovaný stav



REVIZE

SEVERKA

EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

DATUM

07/2018


MĚŘÍTKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.1.03

Č. PARÉ



Tabulka místnosti 3.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Skladby	Nášlapná vrstva	Skladby	Stěny	Skladby	Strop
3.01	Pracovna	48,86	P_3.01	Dřevěná podlaha	S03	Kamenné zdivo	C_2.01	Prkenný záklop
3.02	Chodba	11,46	P_3.02	Dřevěná podlaha	S14 S15	Omítka	C_4.02	SDK podhled
3.03	Pokoj pro hosty	23,39	P_3.02	Dřevěná podlaha	S11 S14	Omítka	C_4.02	SDK podhled
3.04	Koupelna	9,05	P_3.03	Dlažba	S12 S15	Keramický obklad	C_4.03	SDK podhled
3.05	Věž	7,71	P_2.07	Dřevěná podlaha	S03	Kamenné zdivo		Krov
3.06	Komora	3,32	P_3.02	Dřevěná podlaha	S14	Omítka	C_4.02	SDK podhled
3.07	Ložnice	30,15	P_3.02	Dřevěná podlaha	S14	Omítka	C_4.02	SDK podhled
3.08	Šatna	3,22	P_3.02	Dřevěná podlaha	S14	Omítka	C_4.02	SDK podhled
3.09	Kancelář správce	11,75	P_3.04	Dřevěná podlaha	- -		C_4.02	SDK podhled
Celkem		148,91 m²						

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku


Schvaluje se za podmínek stavebního povolení
(soulasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst. 350434806/0/2018/Se

Všechny změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

Legenda materiálů:

- | | |
|---|---|
|  | Stávající kamenné zdivo |
|  | Nové zdivo tl. dle dokumentace mm z CP P=15MPa na zdivu maltu M10 |
|  | Nové zdivo tl. 140 mm z Porotherm 14 na na maltu pro tenké spáry M10 |
|  | Nové komínové zdivo - komínové tvárnice z lehčeného betonu s tep. izolační rohoží a keramickou vložkou |
|  | Nové zdivo tl. 380 mm z děrovaných cihelných bloků porotherm 38TP8 s minerální izolací na maltu pro tenké spáry M10 |
|  | Nové betonové prolévací tvárnice TP12 - obezdívka komínu Tl. 120 mm beton C20/25 - XC2, výžtuž Ø 8mm |
|  | Podkladní betony tl. dle dokumentace, beton C16/20 |
|  | Podkladní ŽB deska tl. 100 mm, beton C20/25 - XC2 KARI síť 100/100mm - Ø 8mm |
|  | Betonová mazanina s plastifikátorem tl. dle dokumentace Beton C20/25, KARI síť 150/150 mm - Ø 6 mm |
|  | Minerální desky provětrávané fasády (ref. ROCKWOOL FASROCK) tl. 150 a 30 mm |
|  | Minerální desky mezi krokvemi (ref. ISOVER UNI) tl. 200 mm |
|  | Tepelná izolace z expandovaných stabilizovaných desek EPS 150 S stabil tl. 100 a 120 mm + spádové desky 2% - 20 mm |
|  | Tepelná izolace z PIR desek - pero/drážka tl. 160mm |
|  | Sádkartonové příčky a předstěny - modrá deska 2xMA 12,5mm (nebo 1xMA 12,5) na CW 50 mm + akustická izolace (ref. ROCKWOOL RACKTON) tl. 50mm |
|  | Hutněný podsyp |
|  | Násyp z pěnnového skla fr. 16-32 mm |

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrže v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9, 29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys 4.NP Navrhovaný stav

EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

DATUM

07/2018


MĚŘITKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.1.04

Č. PARÉ



Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Skladby	Tabulka místnosti 4.NP Nášlapná vrstva
4.01	Studovna	48,58	P4.01	Dřevěná podlaha
Celkem		48,58 m²		

Skladby	Stěny	Skladby	Strop
	Kamenné stěny	C_2.02	Prkenný záklop



KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za ^{změny}podmínek stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování
dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst. / 350434806/P/2018/Še

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!



PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys střechy Navrhovaný stav

EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0= - + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

**Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením**

DATUM

07/2018




MĚŘÍTKO

1:75


ČÍSLO VÝKRESU

2.1.05

Č. PARÉ



Shrnutí číselných výstředů a číselných
výstředů čísel v příloze
Schéma se 12 přílohami a 12 přílohami
(schéma) výstředů číselných výstředů
a číselných výstředů
one - 1. 11. 2018
pod číselným výstředem 350334046
Všechny číselné dokumenty musí být
odobroučeny



PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Řez B
Navrhovaný stav



EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

**Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením**

DATUM

07/2018

MÉRITKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

2.2.02

Č. PARÉ

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst./ 350434806/0/2018/56

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

PISEK

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Řez C
Navrhovaný stav

REVIZE

EXPORT

07.05.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

05/2018


MĚŘÍTKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

2.2.03

Č. PARÉ




$+11.302$

$+8.214$

výšková soustava stropu podlaží
na úrovni dlažby vstupních schodů

výšková soustava stropu podlaží
na úrovni dlažby vstupních schodů

P1



P2

$+8.170$

$+7.883$

$+5.983$

$+5.983$

$+5.930$

$+1.800$

P1

$+13.400$

$+11.419$

$+7.400$

$+6.700$

$+4.532$


$+3.541$

$+1.800$

P1

P2

$+4.700$



Stavba je
projektována
a realizována
v souladu s
přílohou
č. 15
a 16
a 17
a 18
a 19
a 20
a 21
a 22
a 23
a 24
a 25
a 26
a 27
a 28
a 29
a 30
a 31
a 32
a 33
a 34
a 35
a 36
a 37
a 38
a 39
a 40
a 41
a 42
a 43
a 44
a 45
a 46
a 47
a 48
a 49
a 50
a 51
a 52
a 53
a 54
a 55
a 56
a 57
a 58
a 59
a 60
a 61
a 62
a 63
a 64
a 65
a 66
a 67
a 68
a 69
a 70
a 71
a 72
a 73
a 74
a 75
a 76
a 77
a 78
a 79
a 80
a 81
a 82
a 83
a 84
a 85
a 86
a 87
a 88
a 89
a 90
a 91
a 92
a 93
a 94
a 95
a 96
a 97
a 98
a 99
a 100

M/1
N
O
P

Nový střešní vikýř - dřevěný obklad
Nové ocelové zábradlí - barva kovářská černá
Nový převět - nový dřevěný prkenný obklad
Nová skleněná přístavba

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování

dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacím vyst./ 350434806/0/2018/Še

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

PÍSEK

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Pohled severní Navrhovaný stav



EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

07/2018

MĚŘITKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.3.01

Č. PARÉ

[illegible]

KONCEPT

Stavební úřad-odpovědný projektant a inženýrské přepracování
Městského úřadu v Plzni


Schwerpunkte bei der Vorbereitung des Wettbewerbs:
 - Analyse der Wettbewerbslandschaft
 - Identifizierung der Stärken und Schwächen
 - Entwicklung von Marketingstrategien
 - Festlegung von Zielen und KPIs
 - Regelmäßige Kommunikation und Berichterstattung

2018-09-10 10:10:10 350434806|0|2018|Se

Vollständiges Dokumentationsmaterial ist Pflicht.
absolut notwendig!

L
M/1
N
O
P

Stávající cihelné ostění otvorů - barva červená
Nový střešní vikýř - dřevěný obklad
Nové ocelové zábradlí - barva kovářská černá
Nový převět - nový dřevěný prkenný obklad
Nová skleněná přístavba



PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9, 29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

**Pohled jižní
Navrhovaný stav**



EXPORT

07.05.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0= ~ + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

DATUM

05/2018

MĚŘITKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.3.02

Č. PARÉ

Legenda povrchů:

A/1	Nová střešní šindelová neodfirnová krytina
C	Hlavní fasádní plochy - stávající kamenná zdivo
D	Vedlejší fasádní plochy - stávající omítka voprána barva světlé šedě
D/1	Vedlejší fasádní plochy - nová omítka voprána, metalizovaná
E	Vedlejší fasádní plochy - nový dřevěný příčný stěp
G/1	Nová konura kamenného oplocení - šedá truhlík
I/1	Nová dřevěná výplň okna - barva hnědá
J/1	Nová dřevěná výplň dveří a vrat - barva hnědá
K	Stávající kamenná ostěnní otvorů - barva šedá
K/1	Nová kamenná ostěnní otvorů - barva šedá
L	Stávající chladné ostěnní otvorů - barva šedá
M/1	Nový střešní vřst - dřevěný stěp
N	Nová ostěnní ostěnní - barva kovová šedá
O	Nový prvek - nový dřevěný příčný stěp
P	Nová stěnná přístavba


KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Praze

Schválil se za podmínek a způsobu zřízení
(souhlasí) vystavěného zástupce odboru výstavby
a územního plánování
dne - 9. 11. 2018

pod číslom jednání výsl. 350434806/10/2018/Se

Všechny změny dokumentace musí být předem
odpovídající



N
O
P

Nový střešní vikýř - dřevěný obklad
Nové ocelové zábradlí - barva kovářská černá
Nový převět - nový dřevěný prkenný obklad
Nová skleněná přístavba

KONCEPT

Stavební úřad - odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{změny} stavebního povolení
(soulasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování
dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst. / 350434806 / 0 / 2018 / Še

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Pohled východní
Navrhovaný stav

REVIZE

EXPORT



31.07.2018

SEVERKA

PROJEKTOVÁ NULA

±0 = + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

07/2018


MĚŘITKO

1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.3.03

Č. PARÉ



L
M/1
N
O
P

Stávající cihelné ostění otvorů - barva červená
Nový střešní vikýř - dřevěný obklad
Nové ocelové zábradlí - barva kovářská černá
Nový převět - nový dřevěný prkenný obklad
Nová skleněná přístavba

KONCEPT

Stavební úřad-odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Písku

Schvaluje se za podmínek ^{Změna} stavebního povolení
(souhlasu) vydaného zdejším odborem výstavby
a územního plánování
dne - 9. 11. 2018

pod číslem jednacího vyst. / 350434806/0/2018/Se

Veškeré změny dokumentace musí být předem
odsouhlaseny!

PROJEKT

Přístavba a stavební úpravy dolní tvrze v Kestřanech

NA POZEMKU 39, 1281, 23/8, 23/11, 23/9,
29/3 V K.Ú. KESTŘANY [664821]

INVESTOR

Ing. arch. Pantelis Larcou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

ČÁST

D.1.1

Architektonicko stavební řešení

PROJEKTANT ČÁSTI

talaša kutěj architekti.

talaša kutěj architekti s.r.o. | IČ: 047 44 471
Modénská 697/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

VYPRACOVAL

Ing. arch. MIROSLAV TALAŠA
Ing. arch. ONDŘEJ KUTĚJ
Ing. arch. MAREK VALENTA
Ing. JAROSLAVA ZDRAŽILOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. PANTELIS LARCOU

NÁZEV VÝKRESU

Pohled západní Navrhovaný stav



EXPORT

31.07.2018

PROJEKTOVÁ NULA

±0= ~ + 373,06 m.n.m BpV

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro změnu
stavby před dokončením

DATUM

07/2018


MĚŘITKO


1:75

ČÍSLO VÝKRESU

2.3.04

Č. PARÉ





Legenda povrchů:

- A/1 Nová střešní šindelová modřinová krytina
- C Hlavní fasádní plochy - stávající kamenné zdivo
- D Vedlejší fasádní plochy - stávající omítka vápenná barva světlá
- D/1 Vedlejší fasádní plochy - nová omítka vápenná, restaurátorská
- E Vedlejší fasádní plochy - nový dřevěný prkenný obklad
- G/1 Nová koruna kamenného oplocení - cihelný truhlík
- I/1 Nové dřevěné výplně oken - barva hnědá
- J/1 Nové dřevěné výplně dveří a vrat - barva hnědá
- K Stávající kamenné ostěnné otvory - barva šedá
- K/1 Nové kamenné ostěnné otvory - barva šedá
- L Stávající cihelné ostěnné otvory - barva červená
- M/1 Nový cihelný vikýř - dřevěný obklad
- N Nové ocelové zábradlí - barva kovově šedá černá
- O Nový prvek - nový dřevěný prkenný obklad
- P Nová stánková přístavba

KONCEPT

Šoplení úřadu - autor: výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Plisku

Šoplení se ze zadání Městského úřadu v Plisku
a územního plánování

11. 11. 2018

podle zadání jednání vyř. 350434006/10/2018/SC

Všechny změny dokumentace musí být předloženy
obdobně jako

